



tel.: (13) 3847-7000
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

Nº TC/CR	Nº CONVÊNIO	GIGOV	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE
1053436	866071/2018	ST - SANTOS	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA

DATA BASE	set/18	DESON.	LOCALIDADE DO SINA	BDI 1	VALOR DE REPASSE	CONTRAPARTIDA	VALOR DO CONVÊNIO
		Sim	São Paulo / SP	26,85%	R\$ 460.952,38	R\$ 53.986,75	R\$ 514.939,13
					89,52%	10,48%	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	INVESTIMENTO (R\$)		TOTAL ORÇAMENTO	% DO ITEM
		RECURSOS UNIÃO	CONTRAPARTIDA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 895,29	R\$ 104,86	R\$ 1.000,15	0,19%
1.1.1	AVENIDA DOIS	R\$ 895,29	R\$ 104,86	R\$ 1.000,15	0,19%
1.1	DEMOLIÇÃO DE GUIAS EXISTENTES	R\$ 6.344,97	R\$ 743,12	R\$ 7.088,09	1,38%
1.1.1	RUA GOV. LUCAS NOGUEIRA GARCES	R\$ 6.344,97	R\$ 743,12	R\$ 7.088,09	1,38%
1.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 172.149,19	R\$ 20.162,12	R\$ 192.311,31	37,35%
1.2.1	AVENIDA DOIS	R\$ 24.203,84	R\$ 2.834,75	R\$ 27.038,60	5,25%
1.2.2	RUA DOIS	R\$ 34.391,51	R\$ 4.027,93	R\$ 38.419,45	7,46%
1.2.3	RUA GOV. LUCAS NOGUEIRA GARCES	R\$ 32.769,01	R\$ 3.837,91	R\$ 36.606,92	7,11%
1.2.4	RUA VEREADOR RUBENS FLORENCIO	R\$ 80.784,83	R\$ 9.461,52	R\$ 90.246,35	17,53%
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 117.330,74	R\$ 13.741,78	R\$ 131.072,52	25,45%
1.3.1	AVENIDA DOIS	R\$ 14.611,71	R\$ 1.711,32	R\$ 16.323,03	3,17%
1.3.2	RUA DOIS	R\$ 20.093,42	R\$ 2.353,34	R\$ 22.446,77	4,36%
1.3.3	RUA GOV. LUCAS NOGUEIRA GARCES	R\$ 23.261,42	R\$ 2.724,38	R\$ 25.985,80	5,05%
1.3.4	RUA VEREADOR RUBENS FLORENCIO	R\$ 59.364,19	R\$ 6.952,74	R\$ 66.316,93	12,88%
1.4	GUIAS E SARJETAS	R\$ 33.301,22	R\$ 3.900,24	R\$ 37.201,46	7,22%
1.4.1	AVENIDA DOIS	R\$ 6.111,11	R\$ 715,73	R\$ 6.826,84	1,33%
1.4.2	RUA DOIS	R\$ 9.532,08	R\$ 1.116,40	R\$ 10.648,48	2,07%
1.4.3	RUA GOV. LUCAS NOGUEIRA GARCES	R\$ 1.278,64	R\$ 149,75	R\$ 1.428,40	0,28%
1.4.4	RUA VEREADOR RUBENS FLORENCIO	R\$ 16.379,39	R\$ 1.918,35	R\$ 18.297,75	3,55%
1.5	DRENAGEM	R\$ 15.489,90	R\$ 1.814,18	R\$ 17.304,08	3,36%
1.5.1	RUA DOIS	R\$ 13.755,16	R\$ 1.611,00	R\$ 15.366,16	2,98%
1.5.2	RUA VEREADOR RUBENS FLORENCIO	R\$ 1.734,75	R\$ 203,17	R\$ 1.937,92	0,38%
1.6	CALÇADA	R\$ 76.014,74	R\$ 8.902,85	R\$ 84.917,59	16,49%
1.6.1	AVENIDA DOIS	R\$ 10.322,50	R\$ 1.208,97	R\$ 11.531,47	2,24%
1.6.2	RUA DOIS	R\$ 16.727,68	R\$ 1.959,15	R\$ 18.686,82	3,63%
1.6.3	RUA GOV. LUCAS NOGUEIRA GARCES	R\$ 8.172,01	R\$ 957,11	R\$ 9.129,11	1,77%
1.6.4	RUA VEREADOR RUBENS FLORENCIO	R\$ 40.792,56	R\$ 4.777,63	R\$ 45.570,19	8,85%
1.7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 14.774,40	R\$ 1.730,38	R\$ 16.504,78	3,21%
1.7.1	AVENIDA DOIS	R\$ 2.574,73	R\$ 301,55	R\$ 2.876,28	0,56%
1.7.2	RUA DOIS	R\$ 3.403,31	R\$ 398,60	R\$ 3.801,91	0,74%
1.7.3	RUA GOV. LUCAS NOGUEIRA GARCES	R\$ 1.841,79	R\$ 215,71	R\$ 2.057,50	0,40%
1.7.4	RUA VEREADOR RUBENS FLORENCIO	R\$ 6.954,58	R\$ 814,52	R\$ 7.769,09	1,51%
1.8	CONTENÇÃO	R\$ 24.651,92	R\$ 2.887,23	R\$ 27.539,15	5,35%
1.8.1	RUA GOV. LUCAS NOGUEIRA GARCES	R\$ 24.651,92	R\$ 2.887,23	R\$ 27.539,15	5,35%
	TOTAL	R\$ 460.952,38	R\$ 53.986,75	R\$ 514.939,13	100,00%

Miracatu quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Representante legal - Agente executor
Ezigmor Pessoa Junior
Prefeito Municipal
CPF: 221.089.668-11